

COMMUNIQUE N° PAC/CI/23

Le Projet **PRO-ROUTES**, financé par la Banque mondiale et le DFID et dont les Accords de financement correspondants sont en vigueur depuis le 8 octobre 2008, a démarré officiellement ses travaux le 1^{er} août 2009 à Kisangani avec le lancement des travaux routiers sur la RN 4 (tronçon Kisangani-Banalia-Dulia-Bondo ; tronçon Dulia-Aketi-Bunduki, soit au total 626 Km). Avec le financement initial, le projet vise la réhabilitation de **1 800 Km** de routes nationales à travers la Province Orientale (cfr supra) et les provinces du Sud Kivu (284 Km) et du Katanga (890 Km).

Avec le financement additionnel, dont les accords ont été signés le 12 août 2011, **1 117 Km** sont ciblés avec les activités suivantes : Réouverture et entretien de la route Zongo-Libenge-Gemena-Akula dans la Province de l'Equateur (376 Km) ; Remplacement de 09 ponts sur l'axe Banalia-Kisangani-Beni ; Opération GENIS (Gestion de l'Entretien par Niveaux de Service) sur l'axe Kisangani-Niania-Beni (741 Km) dans la Province Orientale.

Au fonds « Bailleurs » s'ajoute une contribution du Gouvernement de la RDC provenant du Fonds National d'Entretien Routier (FONER).

Le projet PRO-ROUTES est doté d'un *Plan d'action pour le renforcement de la gestion et de la transparence*, dénommé PAC. Ce Plan repose sur six (6) axes de travail, à savoir :

- (i) Diffusion obligatoire et large de l'information ;
- (ii) Principes applicables aux appels d'offres nationaux et internationaux ;
- (iii) Atténuation des risques de collusion et de fraude ;
- (iv) Traitement des plaintes ;
- (v) Indicateurs de performance de l'agence d'exécution ;
- (vi) Audits techniques.

C'est dans le cadre du premier pilier - la diffusion de l'information - que la Cellule Infrastructures a entrepris la publication des informations sur les *marchés déjà attribués*.

Les vingt-deuxièmes précédentes publications ont porté sur les marchés conclus au cours de la période allant du 11 juillet 2008 au 30 septembre 2014.

Cette vingt-troisième publication couvre les marchés attribués par la Cellule Infrastructures au cours de la période allant du 1^{er} octobre au 31 décembre 2014. Outre les marchés attribués relatifs au Projet Pro-Routes, le document reprend les Marchés Attribués dans le cadre d'autres projets sous gestion de la Cellule Infrastructures.

Fait à Kinshasa, le **12 JAN. 2015**


Théophile NTELA LUNGUMBA
Coordonnateur

Projet de Réouverture et d'Entretien des Routes Hautement
Prioritaires en République Démocratique du Congo

(PRO-ROUTES)

Financement Banque mondiale – DFID

Financement initial : Accords de Don n° IDA H.3590-DRC et TF n° 92 300

Financement additionnel : Accords de Don n° IDA H.7050-ZR et TF n° 99492

MARCHES ATTRIBUES : 07

(Période du 01^{er} octobre au 31 décembre 2014)

I. Projet : Pro-Routes

I. MARCHES DE FOURNITURES

1	Objet du Contrat : Fourniture de Matériel Informatique de Télécommunication, Informatique. Item 4 : six (6) ordinateurs.		
	Référence : DC018/ MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2013 du 20 janvier 2014		
Mode de Passation : Consultation de Fournisseurs (CF)			
CONTRAT			
Identification			
Contrat n° 077/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2014	Date de signature	Date de notification	
	21 octobre 2014	21 octobre 2014	

Nom	Montant et monnaie du Contrat	Durée du contrat
Sté IT-COM	4.680,00USD	Une (1) semaine

II. MARCHES DE TRAVAUX

1	Objet du Contrat : Travaux d'Entretien Courant Manuel de la Route n°4, axe Kisangani-Buta-Dulia, tronçons(PK 40+000 – PK 240+000) et (PK 340+000-PK 404+000), dans la province Orientale		
	Lot 6: Entretien Courant Manuel du tronçon PK 165+000-PK 190+000		
Référence : DAON n° 001/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2014 du 27 janvier 2014			
Mode de Passation : Appel d'Offres National			
CONTRAT			
Identification			
Contrat n° 063/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2014	Date de signature	Date de notification	
	14 octobre 2014	20 octobre 2014	

Nom	Montant et monnaie du Contrat	Durée du contrat
Sté ATLAS CONSTRUCTION	37 800,00 USD	12mois

III. MARCHES DE SERVICES

A. Services des Consultants Individuels

1	Objet du Contrat : Renouvellement du contrat de consultant Contrôleur Permanent des travaux de dalots, de dégagement d'emprise et d'entretien courant manuel exécutés par les PME sur le tronçon Kalemie-Uvira Référence : Mode de Passation : Consultant Individuel/Entente-Directe		
ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ			
Nom	Montant et monnaie du Contrat	Délai de livraison	
Gaby MUMBAMBI MIMPIYA	73 744,00 USD	12 mois	
CONTRAT			
Identification	Date de signature	Date de notification	
Contrat n° 081/MITP/CI/PRO-ROUTES/2014	31 décembre 2014	31 décembre 2014	

2	Objet du Contrat : Recrutement d'un Consultant Individuel pour prestation de services au titre de Contrôleur Permanent des travaux d'ouvrages et d'entretien courant manuel exécutés par les PME sur la route Kisangani-Buta-Bunduki Référence : Lettre CI/CD/SR/COPME/AM/002026 Mode de Passation : Consultant Individuel		
ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ			
Nom	Montant et monnaie du Contrat	Délai de livraison	
NGOYI PENE LUKA	70 800,00 USD	12 mois	
CONTRAT			
Identification	Date de signature	Date de notification	
Contrat n° 094/MITP/CI/PRO-ROUTES/2014	31 décembre 2014	31 décembre 2014	

C. Services autres que Services de Consultants

1	Objet du Contrat : Service d'Entretien et de Réparation du Groupe Electrogène de marque DEUTZ de 100KVA de la CelluleInfrastructures			
	Référence : Lettre CI/CD/UPM/SV/001966			
	Mode de Passation : Consultation de Fournisseurs			
Nom			Montant et monnaie du Contrat	Durée du contrat
HPF CONTRACTORS			5 688,00 USD	12 mois
CONTRAT				
Identification			Date de signature	Date de notification
Contrat n° 080/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2014			14 novembre 2014	17 novembre2014

2	Objet du Contrat: Service d'Entretien de bâtiments, jardins, et alentours de la Cellule Infrastructures.			
	Référence : DC n°011/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2014			
	Mode de Passation : Consultation de Fournisseurs			
Nom			Montant et monnaie du Contrat	Durée du contrat
SOCOPROS CLEAN NET			21845,00 USD	12 mois
CONTRAT				
Identification			Date de signature	Date de notification
Contrat n° 082/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2014			02décembre 2014	03 décembre2014

II. Projet : Projet d'Aménagement de la Route Batshamba-Tshikapa, section Loange-Pont Lovua

C. Services autres que Services de Consultants

1	Objet du Contrat : Câblage du réseau LAN de la Cellule Infrastructures.			
	Référence : lettre CI/CD/UPM/dcm/001583			
	Mode de Passation : Entente Directe			
Nom			Montant et monnaie du Contrat	Durée du contrat
Ets. D&S			4.065,00 USD	30 jours
CONTRAT				
Identification			Date de signature	Date de notification
Contrat n° 076/MITP/CI/BAD/2014			31 décembre 2014	31 décembre2014