

COMMUNIQUE N° PAC/CI/01

Le Projet **PRO-ROUTES**, financé par la Banque mondiale et le DFID et dont les Accords de financement correspondants sont en vigueur depuis le 8 octobre 2008, a démarré officiellement ses travaux le 1^{er} août 2009 à Kisangani avec le lancement des travaux routiers sur la RN 4 (tronçon Kisangani-Banalia-Dulia-Bondo ; tronçon Dulia-Aketi-Bunduki, soit au total 626 Km). Avec le financement initial, le projet vise la réhabilitation de **1 800 Km** à travers la Province Orientale (cfr supra) et les provinces du Sud Kivu (284 Km) et Katanga (890 Km).

Le projet PRO-ROUTES est doté d'un **Plan d'action pour le renforcement de la gestion et de la transparence**, dénommé PAC. Ce Plan repose sur six (6) axes de travail, à savoir :

- (i) Diffusion obligatoire et large de l'information ;
- (ii) Principes applicables aux appels d'offres nationaux et internationaux ;
- (iii) Atténuation des risques de collusion et de fraude ;
- (iv) Traitement des plaintes ;
- (v) Indicateurs de performance de l'agence d'exécution ;
- (vi) Audits techniques.

C'est dans le cadre du premier pilier - la diffusion de l'information - que la Cellule Infrastructures entreprend la publication des informations sur les *marchés* déjà *attribués* dans le cadre du Projet au cours de la période allant du 11 juillet 2008 au 30 juin 2009.

Les **55** marchés attribués au cours de cette période sont répartis de la manière suivante :

- I. Marchés de Fournitures : 13
- II. Marchés de Services : 42
 - Consultants individuels : 33
 - Firmes : 8

Ce sont les *marchés de fournitures* qui font l'objet de cette première publication. Les *marchés de services* seront publiés dans la prochaine édition avant fin novembre 2009.

Fait à Kinshasa, 30 novembre 2009

Amidou SERE

Coordonnateur

Projet de Réouverture et d'Entretien des Routes Hautement
Prioritaires en République Démocratique du Congo

(PRO-ROUTES)

Financement Banque mondiale – DFID
Accords de Don n° IDA H.3590 et TF n° 92 300

MARCHES DE FOURNITURES ATTRIBUES : 13
(Période du 11 juillet 2008 au 30 juin 2009)

I	Objet du Marché :	Fourniture de matériel destiné au renforcement des capacités opérationnelles de l'Office des Routes
	Réf :	DAO n° 001/MTPI/CI/PRO-ROUTES/2008
	Composante :	Réouverture et Entretien des routes
	Catégorie :	1.a-Contrat cadre CI-OR

1.

Lot 1 : FOURNITURE DE MATERIEL DE TERRASSEMENT		
PRIX DES OFFRES A L'OUVERTURE DE PLIS		
Soumissionnaires	Prix	Monnaie
1. Ital Motors Sprl	2.541.442	Euro
	199.025	USD
2. Pionner Canadian Inc	4.125.000	Non indiquée
3. Bell Equipment	4.893.593	USD
4. Ets Mwamba Sumaïli & Associés	6.600.823	USD
5. Bia Overseas	283.914.000	JPY
	120.274	Euro
	138.534,48	USD
6. Matera	2.685.910	Euro
PRIX DES OFFRES EVALUEES		
Soumissionnaires	Prix *	Monnaie
1. Bia Overseas	3.198.246,00	USD
2. Matera	4.210.576,82	USD
OFFRES REJETEES		
Soumissionnaires	Motif de rejet	
1. Bell Equipment	Stipulation de livraison du matériel CIP Kindu au lieu de Kisangani	
2. Pionner Canadian Inc	Absence de garantie d'offre, Absence de confirmation écrite habilitant le signataire à engager le soumissionnaire, Lettre de soumission et bordereaux de prix non conformes aux modèles requis	
3. Ital Motors Sprl	Non-conformité technique du <i>Chargeur sur pneumatiques</i> : puissance nette au volant (150 CV) inférieure à 160-180 CV ; Capacité du godet (2,00) inférieure à 2,5-3,00 ; Hauteur de déversement (2,64) inférieure à 2,70)	
4. Ets Mwamba Sumaïli	Présentation des spécifications techniques en anglais sans traduction officielle en français (langue de l'offre) des passages pertinents en violation de l'art. 10.1 des DPAO et du CPT du DAO.	
ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ		
Nom	Montants et monnaies du Marché	Délai de livraison
Bia Overseas	289.914.000,00 Yens (fournitures)	24 semaines
	120.274,00 Euros (fournitures)	
	138.534,48 USD (pièces de rechange)	
	183.660,00 USD (services connexes)	
CONTRAT		
Référence	Date de signature	Date de notification
Contrat N° 007/MITPR/CI/Pro-Routes/09	05 mars 2009	13 mars 2009

* Montants corrigés des offres financières et convertis en USD au taux de 1 EURO=1,56766 USD et 1 YEN=0,00927 USD à la date du 28 juillet 2009

2.

Lot 2 : FOURNITURE DE MATERIEL DE COMPACTAGE		
PRIX DES OFFRES A L'OUVERTURE DE PLIS		
Soumissionnaires	Prix	Monnaie
1. Ital Motors Sprl	842.993	Euro
	184.640	USD
2. Pionner Canadian Inc	3.174.000	Non indiquée
3. Ets Mwamba Sumaïli & Associés	1.099.720	USD
4. CFAO Motors RDC	1.525.570,62	USD
5. Matera	711.335	Euro
PRIX DES OFFRES EVALUEES		
Soumissionnaires	Prix *	Monnaie
1. CFAO Motors RDC	1.428.757,87	USD
2. Matera	1.170.073,21	USD
OFFRES REJETEES		
Soumissionnaires	Motif de rejet	
1. Ital Motors Sprl	Non-conformité technique à propos du : - du <i>Compacteur vibrant automoteur mixte</i> : puissance nette au volant (85 CV) insuffisante (minimum 95 CV) ; - de la <i>Plaque vibrante réversible</i> : poids de service (190 kg) inférieur à la gamme minimum de 200 kg exigée	
2. Pionner Canadian Inc	Absence de garantie d'offre, Absence de confirmation écrite habilitant le signataire à engager le soumissionnaire, Lettre de soumission et bordereaux de prix non conformes aux modèles requis	
3. Ets Mwamba Sumaïli	Présentation des spécifications techniques en anglais sans traduction officielle en français (langue de l'offre) des passages pertinents en violation de l'art. 10.1 des DPAO et du CPT du DAO	
ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ		
Nom	Montant et monnaie du Marché	Délai de livraison
Matera	735.563,00 Euros (fournitures y compris pièces de rechange, transport jusqu'à leurs destinations finales et services connexes)	9 mois
CONTRAT		
Référence	Date de signature	Date de notification
Contrat N° 015/MITPR/CI/Pro-Routes/09	27 mai 2009	13 juin 2009

- Montants corrigés des offres financières et convertis en USD au taux de 1 EURO=1,56766 USD et 1 YEN=0,00927 USD à la date du 28 juillet 2009

3.

Lot 3 : FOURNITURE DE MATERIEL AGRICOLE		
PRIX DES OFFRES A L'OUVERTURE DE PLIS		
Soumissionnaires	Prix	Monnaie
1. Ital Motors Sprl	67.015	Euro
	46.409	USD
2. Pionner Canadian Inc	625.000	Non indiquée
3. CFAO Motors Sprl	166.004,00	USD
4. Matera	140.142	Euro
PRIX DES OFFRES EVALUEES		
Soumissionnaires	Prix *	Monnaie
1. Ital Motors	155.014,65	USD
2. Matera	164.149,37	USD
3. CFAO Motors Sprl	166.004,00	USD
OFFRES REJETEES		
Soumissionnaires	Motif de rejet	
1. Pionner Canadian Inc	Absence de garantie, Absence de confirmation écrite habilitant le signataire à engager le soumissionnaire, Lettre de soumission et bordereaux de prix non conformes aux modèles requis	
ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ		
Nom	Montants et monnaies du Marché	Délai de livraison
Ital Motors Sprl	66.276, 80 Euros (fournitures et pièces de rechange)	27 semaines
	32.714,14 USD (transport jusqu'à leurs destinations finales)	
	13.185, 35 USD (services connexes)	
CONTRAT		
Référence	Date de signature	Date de notification
Contrat N° 002/MITPR/CI/Pro-Routes/09	12 février 2009	19 février 2009

* Montants corrigés des offres financières et convertis en USD au taux de 1 EURO=1,56766 USD et 1 YEN=0,00927 USD à la date du 28 juillet 2009

4.

Lot 5 : FOURNITURE DE MATERIEL DE TRANSPORT DES PRODUITS SOLIDES		
PRIX DES OFFRES A L'OUVERTURE DE PLIS		
Soumissionnaires	Prix	Monnaie
1. Renault Trucks	2.355.787,72	Euro
3. Pioneer Canadian Inc	5.031.000	Non indiqué
4. Bell Equipment	4.371.072	USD
PRIX DES OFFRES EVALUEES		
Soumissionnaires	Prix *	Monnaie
1. Renault Trucks	3.724.423,38	USD
2. IVECO Sprl	3.252.046,03	USD
OFFRES REJETEES		
Soumissionnaires	Motif de rejet	
1. Pioneer Canadian Inc	Absence de garantie d'offre, Absence de confirmation écrite habilitant le signataire à engager le soumissionnaire, Lettre de soumission et bordereaux de prix non conformes aux modèles requis	
2. Bell Equipment	Bordereau de prix partiellement rempli (1 article offert sur les 3 prévus)	
ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ		
Nom	Montants et monnaies du Marché	Délai de livraison
IVECO Sprl	1.462.726,44 Euros (fournitures et pièces de rechange	36 semaines
	50.764,00 USD (transport jusqu'à leurs destinations finales)	
	44.952,60 USD (services connexes)	
CONTRAT		
Référence	Date de signature	Date de notification
Contrat N° 006/MI/PR/CI/Pro-Routes/09	11 février 2009	18 mars 2009

* Montants corrigés des offres financières et convertis en USD au taux de 1 EURO=1,56766 USD et 1 YEN=0,00927 USD à la date du 28 juillet 2009

5.

Lot 6 : FOURNITURE DE MATERIEL DE TRANSPORT DES PRODUITS LIQUIDES		
PRIX DES OFFRES A L'OUVERTURE DE PLIS		
Soumissionnaires	Prix	Monnaie
1. Renault Trucks		Euro
2. IVECO Sprl	591.360	Euro
	67.298	USD
3. Pionner Canadian Inc	1.440.000	Non indiquée
4. Bell Equipment	652.364	USD
PRIX DES OFFRES EVALUEES		
Soumissionnaires	Prix *	Monnaie
1. Renault Trucks	1.019.985,05	USD
2. IVECO Sprl	1.088.212,10	USD
OFFRES REJETEES		
Soumissionnaires	Motif de rejet	
1. Pionner Canadian Inc	Absence de garantie, Absence de confirmation écrite habilitant le signataire à engager le soumissionnaire, Lettre de soumission et bordereaux de prix non conformes aux modèles requis	
2. Bell Equipment	Bordereau de prix partiellement rempli (2 articles offerts sur les 3 prévus)	
ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ		
Nom	Montants et monnaies du Marché	Délai de livraison
IVECO Sprl	579.532,80 Euros (fournitures et pièces de rechange)	36 semaines
	50.764,00 USD (transport jusqu'à leurs destinations finales)	
	15.188,00 USD (services connexes)	
CONTRAT		
Référence	Date de signature	Date de notification
Contrat N° 003/MITPR/CI/Pro-Routes/09	11 février 2009	19 février 2009

* Montants corrigés des offres financières et convertis en USD au taux de 1 EURO=1,56766 USD et 1 YEN=0,00927 USD à la date du 28 juillet 2009

6.

Lot 7 : FOURNITURE DE MATERIEL DE MAINTENANCE ET DE LOGISTIQUE		
PRIX DES OFFRES A L'OUVERTURE DE PLIS		
Soumissionnaires	Prix	Monnaie
1. Renault Trucks	2.355.787,72	Euro
2. IVECO Sprl	1.862.428	Euro
	244.792	USD
3. Pionner Canadian Inc	5.031.000	Non indiquée
4. Bell Equipment	4.371.072	USD
PRIX DES OFFRES EVALUEES		
Soumissionnaires	Prix *	Monnaie
1. Renault Trucks	2.848.744,73	USD
2. IVECO Sprl	2.601.740,18	USD
OFFRES REJETEES		
Soumissionnaires	Motif de rejet	
1. Pionner Canadian Inc	Absence de garantie d'offre, Absence de confirmation écrite habilitant le signataire à engager le soumissionnaire, Lettre de soumission et bordereaux de prix non conformes aux modèles requis	
2. Bell Equipment	Bordereau de prix partiellement rempli (1 article offert sur les 3 prévus)	
ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ		
Nom	Montants et monnaies du Marché	Délai de livraison
IVECO Sprl	1.373.834,56 Euros (fournitures et pièces de rechange)	36 semaines
	119.820,19 USD (transport jusqu'à leurs destinations finales)	
	33.736,50 USD (services connexes)	
CONTRAT		
Référence	Date de signature	Date de notification
Contrat N° 005/MITPR/CI/Pro-Routes/09	11 février 2009	18 mars 2009

* Montants corrigés des offres financières et convertis en USD au taux de 1 EURO=1,56766 USD et 1 YEN=0,00927 USD à la date du 28 juillet 2009

7.

Lot 8 : FOURNITURE DE VEHICULES DE LIAISON		
PRIX DES OFFRES A L'OUVERTURE DE PLIS		
Soumissionnaires	Prix	Monnaie
1. AAA	984.185,58	USD
2. Pionner Canadian Inc	1.265.000	USD
PRIX DES OFFRES EVALUEES		
Soumissionnaires	Prix *	Monnaie
AAA	1.033.394,96	USD
OFFRES REJETEES		
Soumissionnaires	Motif de rejet	
Pionner Canadian Inc	Absence de garantie d'offre, Absence de confirmation écrite habilitant le signataire à engager le soumissionnaire, Lettre de soumission et bordereaux de prix non conformes aux modèles requis	
ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ		
Nom	Montant et monnaie du Marché	Délai de livraison
AAA	925.286,82 USD (fournitures et pièces de rechange, transport jusqu'à leurs destinations finales et services connexes)	28 semaines
CONTRAT		
Référence	Date de signature	Date de notification
Contrat N° 004/MITPR/CI/Pro-Routes/09	16 février 2009	23 février 2009

* Montants corrigés des offres financières en USD au taux de 1 EURO=1,56766 USD et 1 YEN=0,00927 USD à la date du 28 juillet 2009

2	Objet du Marché :	Contrat de clientèle pour les fournitures de bureau et consommables informatiques
	Réf :	DC n° CI/CD/SAF/zm/000042
	Mode de Passation :	Consultation de Fournisseurs
	Composante :	Appui institutionnel au MITPR
	Catégorie :	3.a – Fonctionnement de la CI

8.

SOUSSIONNAIRES		
1. Sté Enerbo		
2. Sté Serap		
3. Sté Lokela		
ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ		
Nom	Montant et monnaie du Marché	Durée du contrat
Sté Lokela	-	12 mois
CONTRAT		
Référence	Date de signature	Date de notification
Contrat N° 09/MITPR/CI/Pro-Routes/2009	13 mars 2009	17 mars 2009

3	Objet du Marché :	Contrat de clientèle pour la fourniture de carburants
	Réf :	DC n° CI/CD/SAF/zm/0039
	Mode de Passation :	Consultation de Fournisseurs
	Composante :	Appui institutionnel au MITPR
	Catégorie :	3.a – Fonctionnement de la CI

NOTA BENE : Seule la Société COBIL sprl avait répondu à la Demande de cotations

9.

ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ		
Nom	Montant et monnaie du Marché	Durée du contrat
Sté COBIL sprl	31.680 USD	12 mois
CONTRAT		
Référence	Date de signature	Date de notification
Contrat N° 013/MITPR/CI/Pro-Routes/09	10 avril 2009	10 avril 2009

4	Objet du Marché :	Fourniture des pièces de rechange pour la réparation du matériel de l'Office des Routes à Kisangani
	Réf :	DC n° 002/MITPR/CI/PRO-ROUTES/2008
	Mode de Passation :	Consultation de Fournisseurs
	Composante :	Réouverture et entretien des routes
	Catégorie :	1.a – Contrat cadre CI-OR

NOTA BENE : L'Appel à cotations n°002.MITPR/CI/PRO-ROUTES/2008 lancé le 28 avril 2008 a été déclaré infructueux. Dans le cadre de la relance du processus, le marché a été redimensionné et ne concernait plus que l'acquisition des fournitures nécessaires à la mise en état et à la maintenance de trois véhicules : Camion benne basculante Iveco 330-26 (item 1), Camion benne basculante Magirus 130-D13L (item 2) et Camion citerne à Gasoil Renault JE13 4x4 (item 3). Les pneumatiques et les batteries constituaient l'item 4.

Quatre (4) sociétés avaient soumis leurs cotations :

1. Sté Randy Motors
2. Sté Auto Espoir
3. Sté Trading, Maintenance, Service-Spare Parts (TMS-SP Congo)
4. Atelier Mobil Diesel Service (AMDS)

Un fournisseur pouvait soumissionner pour les pièces destinées à un, deux ou trois camions.

10.

ITEM 1 (Pièces n° 1,2,3,4,6,7,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22)		
ITEM 2 (Pièces n° 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24)		
ITEM 3 (Pièces n° 1,2,3,4,5,8, 9,10,11,12,13,15,19,22)		
ITEM 4 (n° 1, 1,2)		
ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ		
Nom	Montant et monnaie du Marché	Durée du contrat
Sté AMDS	24.835,00 USD	45 jours
CONTRAT		
Référence	Date de signature	Date de notification
Contrat N° 014/MITPR/CI/Pro-Routes/09	06 mai 2009	06 mai 2009

11.

ITEM 3 (Pièces n° 6,7, 16, 20,21',21'')		
ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ		
Nom	Montant et monnaie du Marché	Durée du contrat
Sté TMS-SP	2.636,00 USD	30 jours
CONTRAT		
Référence	Date de signature	Date de notification
Contrat N° 016/MITPR/CI/Pro-Routes/09	25 mai 2009	25 mai 2009

1-2.

ITEM 1 (Pièces n°8,14)		
ITEM 2 (Pièces n° 16, 17, 18,19)		
ITEM 3 (Pièces n° 14, 17, 18,22)		
ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ		
Nom	Montant et monnaie du Marché	Durée du contrat
Sté Auto Espoir	10.680,00 USD	45 jours
CONTRAT		
Référence	Date de signature	Date de notification
Contrat N° 017/MITPR/CI/Pro-Routes/09	25 mai 2009	25 mai 2009

13.

ITEM 1 (Pièces n°15,16)		
ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ		
Nom	Montants et monnaies du Marché	Durée du contrat
Sté Randy Motors	4 682,47 USD	15 jours
CONTRAT		
Référence	Date de signature	Date de notification
Contrat N° 024/MITPR/CI/Pro-Routes/09	27 mai 2009	27 mai 2009