

COMMUNIQUE n° PAC/CI/05

Le Projet **PRO-ROUTES**, financé par la Banque mondiale et le DFID et dont les Accords de financement correspondants sont en vigueur depuis le 8 octobre 2008, a démarré officiellement ses travaux le 1^{er} août 2009 à Kisangani avec le lancement des travaux routiers sur la RN 4 (tronçon Kisangani-Banalia-Dulia-Bondo ; tronçon Dulia-Aketi-Bunduki, soit au total 626 Km). Avec le financement initial, le projet vise la réhabilitation de **1 800 Km** à travers la Province Orientale (cfr supra) et les provinces du Sud Kivu (284 Km) et Katanga (890 Km).

Le projet PRO-ROUTES est doté d'un *Plan d'action pour le renforcement de la gestion et de la transparence*, dénommé PAC. Ce Plan repose sur six (6) axes de travail, à savoir :

- (i) Diffusion obligatoire et large de l'information ;
- (ii) Principes applicables aux appels d'offres nationaux et internationaux ;
- (iii) Atténuation des risques de collusion et de fraude ;
- (iv) Traitement des plaintes ;
- (v) Indicateurs de performance de l'agence d'exécution ;
- (vi) Audits techniques.

C'est dans le cadre du premier pilier - la diffusion de l'information - que la Cellule Infrastructures a entrepris la publication des informations sur les *marchés déjà attribués*.

Les quatre premières publications ont porté sur les marchés attribués au cours de la période allant du 11 juillet 2008 au 02 août 2010.

Cette cinquième publication couvre les marchés attribués au cours de la période allant du 03 août au 25 novembre 2010.

Fait à Kinshasa, le 25 novembre 2010

Pour le Coordonnateur en mission,

Théophile NTELA LUNGUMBA
Coordonnateur Adjoint

Projet de Réouverture et d'Entretien des Routes Hautement
Prioritaires en République Démocratique du Congo

(PRO-ROUTES)

Financement Banque mondiale – DFID
Accords de Don n° IDA H.3590 et TF n° 92 300

MARCHES ATTRIBUES : 05

(Période du 02 août 25 novembre 2010)

1	Objet du Contrat : Travaux de réhabilitation des infrastructures devant servir d'appui à l'Office des Routes / Kalemie (lot 1)		
	Réf : AAON N° 01/MITPR/CI/PRO-ROUTES/2010 du 17 juin 2010		
	Mode de Passation : Appel d'Offres National		
ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ			
Nom		Montant et monnaie du Contrat	Durée du contrat
Full Business Service		36.275,41 USD	60 jours
CONTRAT			
Identification		Date de signature	Date de notification
Contrat n° 023/MITPR/CI/PRO-ROUTES/2010		18 octobre 2010	18 octobre 2010

2	Objet du Contrat : Travaux de réhabilitation des infrastructures devant servir d'appui à l'Office des Routes / Kalemie (lot 2)		
	Référence : AAON N° 01/MITPR/CI/PRO-ROUTES/2010 du 17 juin 2010		
	Mode de Passation : Appel d'Offres National		
ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ			
Nom		Montant et monnaie du Contrat	Durée du contrat
ADI CONSTRUCT		48.214,78 USD	60 jours
CONTRAT			
Identification		Date de signature	Date de notification
Contrat n° 021/MITPR/CI/PRO-ROUTES/2010		18 octobre 2010	18 octobre 2010

3	Objet du Contrat : Travaux de réhabilitation des infrastructures devant servir d'appui à l'Office des Routes / Kalemie (lot 3)		
	Référence : AAON N° 01/MITPR/CI/PRO-ROUTES/2010 du 17 juin 2010		
	Mode de Passation : Appel d'Offres National		
ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ			
Nom		Montant et monnaie du Contrat	Durée du contrat
ADI CONSTRUCT		26.377,30 USD	45 jours
CONTRAT			
Identification		Date de signature	Date de notification
Contrat n° 022/MITPR/CI/PRO-ROUTES/2010		18 octobre 2010	18 octobre 2010

4	Objet du Contrat : Travaux de réhabilitation des infrastructures devant servir d'appui à l'Office des Routes / Kalemie (lot 4)		
	Référence : AAON N° 01/MITPR/CI/PRO-ROUTES/2010 du 17 juin 2010		
	Mode de Passation : Appel d'Offres National		
ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ			
Nom		Montant et monnaie du Contrat	Durée du contrat
BATEC		65.457,90 USD	60 jours
CONTRAT			
Identification		Date de signature	Date de notification
Contrat n° 020/MITPR/CI/PRO-ROUTES/2010		18 octobre 2010	18 octobre 2010

5	Objet du Contrat : Travaux de réhabilitation des infrastructures devant servir d'appui à l'Office des Routes / Kalemie (lot (5))		
	Référence : AAON N° 01/MITPR/CI/PRO-ROUTES/2010 du 17 juin 2010		
	Mode de Passation : Appel d'Offres National		
ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ			
Nom		Montant et monnaie du Contrat	Durée du contrat
Full Business Service		24.224,07 USD	45 jours
CONTRAT			
Identification		Date de signature	Date de notification
Contrat n° 023/MITPR/CI/PRO-ROUTES/2010		18 octobre 2010	18 octobre 2010

6	Objet du Contrat : Travaux de réhabilitation des bureaux de la Cellule infrastructures (lot 1)		
	Référence : AAON N° 002/MITPR/CI/PRO-ROUTES/2010 du 17 juin 2010		
Mode de Passation : Appel d'Offres National			
ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ			
	Nom	Montant et monnaie du Contrat	Durée du contrat
	ARTA	84.888,22 USD	90 jours
CONTRAT			
	Identification	Date de signature	Date de notification
	Contrat n° 026/MITPR/CI/PRO-ROUTES/2010	25 novembre 2010	25 novembre 2010

7	Objet du Contrat : Travaux de réhabilitation des bureaux de la Cellule Infrastructures (lot 4)		
	Référence : AAON N° 002/MITPR/CI/PRO-ROUTES/2010 du 17 juin 2010		
Mode de Passation : Appel d'Offres National			
ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ			
	Nom	Montant et monnaie du Contrat	Durée du contrat
	ARTA	65.280,53USD	45 jours
CONTRAT			
	Identification	Date de signature	Date de notification
	Contrat n° 029/MITPR/CI/PRO-ROUTES/2010	25 novembre 2010	25 novembre 2010

8	Objet du Contrat : Service de Consultant pour le sondage sur les revenus et dépenses des ménages		
	Référence : AMI N° 008/CI/PRO-ROUTES/2010 du 23 octobre 2010		
Mode de Passation : Appel à Manifestation d'Intérêt			
ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ			
	Nom	Montant et monnaie du Contrat	Durée du contrat
	GAD	140.049,74 USD	4 mois
CONTRAT			
	Identification	Date de signature	Date de notification
	Contrat DP N°01/CI/MITPR/CI/Pro-Routes/2010	25 novembre 2010	25 novembre 2010