

COMMUNIQUE N° PAC/CI/15

Le Projet **PRO-ROUTES**, financé par la Banque mondiale et le DFID et dont les Accords de financement correspondants sont en vigueur depuis le 8 octobre 2008, a démarré officiellement ses travaux le 1^{er} août 2009 à Kisangani avec le lancement des travaux routiers sur la RN 4 (tronçon Kisangani-Banalia-Dulia-Bondo ; tronçon Dulia-Aketi-Bunduki, soit au total 626 Km). Avec le financement initial, le projet vise la réhabilitation de **1 800 Km** à travers la Province Orientale (cfr supra) et les provinces du Sud Kivu (284 Km) et du Katanga (890 Km).

Avec le financement additionnel dont les accords ont été signés le 12 août 2011, **1 117 Km** sont ciblés avec les activités suivantes : Réouverture et entretien de la route Zongo-Libenge-Gemena-Akula dans la Province de l'Equateur (376 Km) ; Remplacement de 11 ponts sur l'axe Banalia-Kisangani-Beni ; Opération GENIS (Gestion de l'Entretien par Niveaux de Service) sur l'axe Kisangani-Beni (741Km) dans la Province Orientale.

Le projet PRO-ROUTES est doté d'un **Plan d'action pour le renforcement de la gestion et de la transparence**, dénommé PAC. Ce Plan repose sur six (6) axes de travail, à savoir :

- (i) Diffusion obligatoire et large de l'information ;
- (ii) Principes applicables aux appels d'offres nationaux et internationaux ;
- (iii) Atténuation des risques de collusion et de fraude ;
- (iv) Traitement des plaintes ;
- (v) Indicateurs de performance de l'agence d'exécution ;
- (vi) Audits techniques.

C'est dans le cadre du premier pilier - la diffusion de l'information - que la Cellule Infrastructures a entrepris la publication des informations sur les *marchés déjà attribués*.

Les quatorze précédentes publications ont porté sur les marchés conclus au cours de la période allant du 11 juillet 2008 au 31 juillet 2012.

Cette quinzième publication couvre les marchés attribués par la Cellule Infrastructures au cours de la période allant du 1^{er} Août au 30 Septembre 2012.

Fait à Kinshasa, le

Théophile NTELA LUNGUMBA

Coordonnateur a.i

Projet de Réouverture et d'Entretien des Routes Hautement
Prioritaires en République Démocratique du Congo

(PRO-ROUTES)

Financement Banque mondiale – DFID

Financement initial : Accords de Don n° IDA H.3590 et TF n° 92 300

Financement additionnel : Accords de Don n° IDA H.705-ZR et TF n° 099492

MARCHES ATTRIBUES : 12

(Période du 1er Août au 30 Septembre 2012)

I. MARCHES DE FOURNITURES

1	Objet du Contrat : Fourniture de Carburant et des lubrifiants à la brigade de l'Office des Routes de Kisangani – Lot 2 : Fourniture de 63.180 Litres de Lubrifiants et 6.400 Kg de Graisse à la Brigade de L'Office des Routes de Kisangani. Référence : AAOI N° 012/MITPR/CI/PRO-ROUTES/2011 du 17/11/2011 Mode de Passation : Appel d'Offres International		
ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ			
Nom	Montant et monnaie du Contrat	Délai de livraison	
ENGEN	269 007,30 US	12 mois	
CONTRAT			
Identification	Date de signature	Date de notification	
Contrat n° 028/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2012	06 août 2012	06 août 2012	

2	Objet du Contrat : Fourniture de carburant et lubrifiants à la brigade de l'Office des Routes de Kalemie – Lot 1 : Fourniture de 600m3 de Gasoil à la Brigade de l'Office des Routes de Kalemie. Référence : AAOI N° 002/MITPR/CI/PRO-PROUTES/2012 du 04 mai 2012 Mode de Passation : Appel d'Offres International		
ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ			
Nom	Montant et monnaie du Contrat	Délai de livraison	
ENGEN RDC	774 600,00 US	12 mois	
CONTRAT			
Identification	Date de signature	Date de notification	
Contrat n°60/MAITPR/CI/PRO-ROUTES/2012	29 août 2012	29 août 2012	

3	Objet du Contrat : Fourniture de carburant et lubrifiants à la brigade de l'Office des Routes de Kalemie – Lot 2 : Fourniture de 35.100 Litres de Lubrifiants et de 3.600 Kg de Graisse à la Brigade de l'Office des Routes de Kalemie. Référence : AAOI N° 002/MITPR/CI/PRO-PROUTES/2012 du 04 mai 2012 Mode de Passation : Appel d'Offres International		
ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ			
Nom	Montant et monnaie du Contrat	Délai de livraison	
ENGEN RDC	167 578,00 US	12 mois	
CONTRAT			
Identification	Date de signature	Date de notification	
Contrat n° 061 /MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2012	29 août 2012	29 août 2012	

4	Objet du Contrat : Fourniture de mobiliers pour le fonctionnement de la brigade de Kalemie		
	Mode de Passation : Consultation Restreinte		
ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ			
Nom		Montant et monnaie du Contrat	Délai de livraison
ETS REFERENCE		25 770,00 US	2 semaines
CONTRAT			
Identification		Date de signature	Date de notification
Lettre de marché n° 009/OR/DG/03.4/PRO-ROUTES/2012		31 août 2012	31 août 2012

II. MARCHES DE TRAVAUX

1	Objet du Contrat : Travaux de Genis de la route Kasomeno-Kambu : Lot 1 : PKO au PK 321		
	Référence : AAOI N° 001/MITPR/CI/PRO-ROUTES/2012 du 28 mars 2012		
	Mode de Passation : Appel d'Offres International		
ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ			
Nom		Montant et monnaie du Contrat	Délai de livraison
China Jiangxi Corporation		16 196 961,77 US	4 ans
CONTRAT			
Identification		Date de signature	Date de notification
Contrat n° 058/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2012		31 juillet 2012	31 juillet 2012

2	Objet du Contrat : Travaux de Genis de la route Kasomeno-Kambu : Lot 2 : PK 321 au PK 640 + 705		
	Référence : AAOI N° 001/MITPR/CI/PRO-ROUTES/2012 du 28 mars 2012		
	Mode de Passation : Appel d'Offres International		
ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ			
Nom		Montant et monnaie du Contrat	Délai de livraison
SINOIHYDRO		17 968 898,54 US	4 ans
CONTRAT			
Identification		Date de signature	Date de notification
Contrat n° 059/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2012		31 juillet 2012	31 juillet 2012

N.B : Ces deux contrats ont été signés le 31 juillet 2012 et étaient encore au MATUHITPR, pour visa du Ministère, au moment de la publication des Marchés attribués pendant la période échéant au 31.07.12

3	Objet du Contrat : Travaux de dégagement de l'emprise sur la RN 4, PK 324-PK 404		
	Mode de Passation : Consultation Restreinte		
ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ			
Nom		Montant et monnaie du Contrat	Délai de réalisation
CERBAT		47 520,00 US	3 mois
CONTRAT			
Identification		Date de signature	Date de notification
Lettre de marché n° 013/OR/DG03.4/PRO-ROUTES/2012		28 septembre 2012	28 septembre 2012

4	Objet du Contrat : Travaux de dégagement de l'emprise sur la RN 4, PK 324-PK 404		
	Mode de Passation : Consultation Restreinte		
	Nom	Montant et monnaie du Contrat	Délai de livraison
	CERBAT	47 000,00 US	3 mois
CONTRAT			
	Identification	Date de signature	Date de notification
	Lettre de marché n° 014/OR/DG/03.4/PRO-ROUTES/2012	28 septembre 2012	28 septembre 2012

III. MARCHES DE SERVICES

A. Services des Consultants Individuels

1	Objet du Contrat : Recrutement d'un Consultant juriste pour l'instance de recours		
	Référence : AMI N° 006/CI/PRO-ROUTES/2010		
	Mode de Passation : Consultants Individuels		
	Nom	Montant et monnaie du Contrat	Durée nominale
	Etienne MUANZA	27 030,00 US	53 jours échelonnés sur 12 mois
CONTRAT			
	Identification	Date de signature	Date de notification
	Contrat n° 041/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2012	07 septembre 2012	07 septembre 2012

2	Objet du Contrat : Recrutement d'un consultant pour l'audit du système informatique de la Cellule Infrastructures		
	Référence : Lettres d'invitation CI/CD/UPM/gk/1446,001449 et 001450 du 29 juin 2012		
	Mode de Passation : Consultants Individuels		
	Nom	Montant et monnaie du Contrat	Durée du contrat
	Simon Pierre BUTSANA	11 875,00 US	25 jours
CONTRAT			
	Identification	Date de signature	Date de notification
	Contrat n° 063/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2012	24 août 2012	24 août 2012

B. Services des Firmes

1	Objet du Contrat : Recrutement d'une firme internationale pour le contrôle et la surveillance des travaux de l'aménagement et l'entretien de la route Kasomeno-Kambu par la méthode Genis		
	Référence : DP N° 006/CI/PRO-ROUTES/2011 du 27 décembre 2011		
	Mode de Passation : Sélection Basée sur la Qualité et le Coût		
	Nom	Montant et monnaie du Contrat	Durée du contrat
	AIC PROGETTI	2 529 660,00 US	48 mois
CONTRAT			
	Identification	Date de signature	Date de notification
	Contrat n° 044/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2012	31 août 2012	31 août 2012

C. Services autres que Services de Consultants

I	Objet du Contrat : Services d'entretien des bâtiments, jardins et alentours de la Cellule Infrastructures		
	Référence : DC N° 012/MITPR/CI/PRO-ROUTES/2012 du 24 juillet 2012		
Mode de Passation : Consultation de Fournisseurs			
ATTRIBUTAIRE DU MARCHE			
Nom	Montant et monnaie de Contrat	Durée de contrat	
CLEAN D'OR	25 812,00 \$	12 mois	
CONTRAT			
Identification	Date de signature	Date de notification	
Contrat n° 066 /M ITPR/CI/PRO-ROUTES/2012	26 septembre 2012	26 septembre 2012	