

## COMMUNIQUE N° PAC/CI/19

Le Projet **PRO-ROUTES**, financé par la Banque mondiale et le DFID et dont les Accords de financement correspondants sont en vigueur depuis le 8 octobre 2008, a démarré officiellement ses travaux le 1<sup>er</sup> août 2009 à Kisangani avec le lancement des travaux routiers sur la RN 4 (tronçon Kisangani-Banalia-Dulia-Bondo ; tronçon Dulia-Aketi-Bunduki, soit au total 626 Km). Avec le financement initial, le projet vise la réhabilitation de **1 800 Km** à travers la Province Orientale (cfr supra) et les provinces du Sud Kivu (284 Km) et du Katanga (890 Km).

Avec le financement additionnel, dont les accords ont été signés le 12 août 2011, **1 117 Km** sont ciblés avec les activités suivantes : Réouverture et entretien de la route Zongo-Libenge-Gemena-Akula dans la Province de l'Equateur (376 Km) ; Remplacement de 11 ponts sur l'axe Banalia-Kisangani-Beni ; Opération GENIS (Gestion de l'Entretien par Niveaux de Service) sur l'axe Kisangani-Beni (741 Km) dans la Province Orientale.

Le projet PRO-ROUTES est doté d'un *Plan d'action pour le renforcement de la gestion et de la transparence*, dénommé PAC. Ce Plan repose sur six (6) axes de travail, à savoir :

- (i) Diffusion obligatoire et large de l'information ;
- (ii) Principes applicables aux appels d'offres nationaux et internationaux ;
- (iii) Atténuation des risques de collusion et de fraude ;
- (iv) Traitement des plaintes ;
- (v) Indicateurs de performance de l'agence d'exécution ;
- (vi) Audits techniques.

C'est dans le cadre du premier pilier - la diffusion de l'information - que la Cellule Infrastructures a entrepris la publication des informations sur les *marchés déjà attribués*.

Les dix huit précédentes publications ont porté sur les marchés conclus au cours de la période allant du 11 juillet 2008 au 27 septembre 2013.

Cette dix neuvième publication couvre les marchés attribués par la Cellule Infrastructures au cours de la période allant du 01<sup>er</sup> octobre au 31 décembre 2013. Outre les marchés attribués relatifs au Projet Pro-Routes, le document reprend les Marchés Attribués dans le cadre d'autres projets sous gestion de la Cellule Infrastructures.

Fait à Kinshasa, le ... **03. FEV. 2014**

  
**Théophile NTELA LUNGUMBA**

Coordonnateur a.i.

Projet de Réouverture et d'Entretien des Routes Hautement  
Prioritaires en République Démocratique du Congo

**(PRO-ROUTES)**

Financement Banque mondiale – DFID

Financement initial : Accords de Don n° IDA H.3590-DRC et TF n° 92 300

Financement additionnel : Accords de Don n° IDA H.7050-ZR et TF n° 99492

**MARCHES ATTRIBUES : 34**

(Période du 01 octobre au 31 décembre 2013)

## I. MARCHES DE FOURNITURES

1	<b>Objet du Contrat</b> : Fourniture de bureaux et consommables informatiques <b>Référence</b> : DC N° 014/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2013 (groupe items A) <b>Mode de Passation</b> : Consultation Restreinte (CR)		
<b>ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ</b>			
<b>Nom</b>		<b>Montant et monnaie du Contrat</b>	<b>Délai de livraison</b>
ETS. LOKELA		16 763,90 USD	30 jours
<b>CONTRAT</b>			
<b>Identification</b>		<b>Date de signature</b>	<b>Date de notification</b>
Contrat n° 078/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2013		02 octobre 2013	03 octobre 2013

2	<b>Objet du Contrat</b> : Fourniture de matériels informatiques et bureautiques de la Cellule Infrastructures et de l'Office des Routes (articles 1,2,3,5,7,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,20 et 21). <b>Référence</b> : DC n° 08/MATUHITPR/CI/BAD du 18 mars 2013 <b>Mode de Passation</b> : Consultation de Fournisseurs (CF)		
<b>ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ</b>			
<b>Nom</b>		<b>Montant et monnaie du Contrat</b>	<b>Délai de livraison</b>
Sié BURUTOP IRIS SPRL		58 213,70 USD	30 jours
<b>CONTRAT</b>			
<b>Identification</b>		<b>Date de signature</b>	<b>Date de notification</b>
Contrat n° 091/MATUHITPR/CI/BAD/2013		05 novembre 2013	05 novembre 2013

3	<b>Objet du Contrat</b> : Fourniture de matériels informatiques et bureautiques de la Cellule Infrastructures et de l'Office des Routes (articles 6 et 13) <b>Référence</b> : DC n° 08/MATUHITPR/CI/BAD du 18 mars 2013 <b>Mode de Passation</b> : Consultation de Fournisseurs (CF)		
<b>ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ</b>			
<b>Nom</b>		<b>Montant et monnaie du Contrat</b>	<b>Délai de livraison</b>
Sié INFOSET SPRL		5 908,00 USD	30 jours
<b>CONTRAT</b>			
<b>Identification</b>		<b>Date de signature</b>	<b>Date de notification</b>
Contrat n° 092/MATUHITPR/CI/BAD/2013		28 octobre 2013	23 novembre 2013

4	<b>Objet du Contrat</b> : Fourniture de matériels informatiques et bureautiques de la Cellule Infrastructures et de l'Office des Routes (articles 4 et 14)		
	<b>Référence</b> : DC n° 08/MATUHITPR/CI/BAD du 18 mars 2013		
<b>Mode de Passation</b> : Consultation de Fournisseurs (CF)			
<b>ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ</b>			
<b>Nom</b>	<b>Montant et monnaie du Contrat</b>	<b>Délai de livraison</b>	
ETS. D&S	31 396,00 USD	30 jours	
<b>CONTRAT</b>			
<b>Identification</b>	<b>Date de signature</b>	<b>Date de notification</b>	
Contrat n° 093/MATUHITPR/CI/BAD/2013	05 novembre 2013	12 novembre 2013	

5	<b>Objet du Contrat</b> : Fourniture de carburant et lubrifiants pour la Brigade 602 de l'Office des Routes de Kalemie avec livraison à Uvira. Lot1 : Fourniture de 455 m <sup>3</sup> de Gasoil à la brigade 602 de l'Office des Routes de Kalemie avec livraison à Uvira.		
	<b>Référence</b> : DAOI N°006/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES du 23 août 2013		
<b>Mode de Passation</b> : Appel d'Offres International (AOI)			
<b>ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ</b>			
<b>Nom</b>	<b>Montant et monnaie du Contrat</b>	<b>Délai de livraison</b>	
Sié ENGEN DRC SARI.	631 767,50 USD	12 mois	
<b>CONTRAT</b>			
<b>Identification</b>	<b>Date de signature</b>	<b>Date de notification</b>	
Contrat n° 094/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2013	25 novembre 2013	26 novembre 2013	

6	<b>Objet du Contrat</b> : Fourniture de carburant et lubrifiants pour la Brigade 602 de l'Office des Routes de Kalemie avec livraison à Uvira. Lot 2 : Fourniture de 8 500 litres des lubrifiants à la brigade 602 de l'Office des Routes de Kalemie avec livraison à Uvira		
	<b>Référence</b> : DAOI N°006/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES du 23 août 2013		
<b>Mode de Passation</b> : Appel d'Offres International (AOI)			
<b>ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ</b>			
<b>Nom</b>	<b>Montant et monnaie du Contrat</b>	<b>Délai de livraison</b>	
Sié ENGEN DRC SARI.	25 753,03 USD	12 mois	
<b>CONTRAT</b>			
<b>Identification</b>	<b>Date de signature</b>	<b>Date de notification</b>	
Contrat n° 095/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2013	25 novembre 2013	26 novembre 2013	

7	<b>Objet du Contrat</b> : Fourniture de deux véhicules 4x4 : une jeep station wagon et un pick-up double cabine dans le cadre du Projet d'Aménagement de la Route Batshamba-Tshikapa : section Loange-Lovua <b>Référence</b> : DC N°013/MATUHITPR/CI/BAD/2013 du 23 mai 2013 <b>Mode de Passation</b> : Consultation de Fournisseurs (CF)		
<b>ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ</b>			
<b>Nom</b>		<b>Montant et monnaie du Contrat</b>	<b>Délai de livraison</b>
Sté ARNO SPRL		81 750,00 USD	60 jours
<b>CONTRAT</b>			
<b>Identification</b>		<b>Date de signature</b>	<b>Date de notification</b>
Contrat n° 117/MATUHITPR/CI/BAD/2013		17 décembre 2013	17 décembre 2013

## II. MARCHES DE TRAVAUX

1	<b>Objet du Contrat</b> : Travaux d'Aménagement de la Route Batshamba-Tshikapa : Section Loange-Pont Lovua <b>Référence</b> : AAOI N°02/CI/BAD/2012 du 17 septembre 2012. <b>Mode de Passation</b> : Appel d'Offres International		
<b>ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ</b>			
<b>Nom</b>		<b>Montant et monnaie du Contrat</b>	<b>Délai de livraison</b>
Sté SINOHYDRO CORPORATION LIMITED		49 509 167,03 USD	30 mois
<b>CONTRAT</b>			
<b>Identification</b>		<b>Date de signature</b>	<b>Date de notification</b>
Contrat n° 075/MATUHITPR/CI/BAD/2013		30 octobre 2013	22 novembre 2013

2	<b>Objet du Contrat</b> : Travaux d'Entretien Courant Manuel de la Route Nationale n°5, axe Kalemie-Fizi, tronçon PK 160-260 dans les provinces du Katanga et du Sud-Kivu Lot 1 : Entretien Courant Manuel, tronçon PK160+000-PK185+000 <b>Référence</b> : DAON n° 007/MATUHITPR/CI/PROROUTES/2013 <b>Mode de Passation</b> : Appel d'Offres National (AON)		
<b>ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ</b>			
<b>Nom</b>		<b>Montant et monnaie du Contrat</b>	<b>Durée du contrat</b>
Sté YAKHYM SPRL		46 250,00 US	12 mois
<b>CONTRAT</b>			
<b>Identification</b>		<b>Date de signature</b>	<b>Date de notification</b>
Contrat n° 096/MATUHITPR/CI/PROROUTES/2013		16 décembre 2013	16 décembre 2013

3	<b>Objet du Contrat</b> : Travaux d'Entretien Courant Manuel de la Route Nationale n°5, axe Kalemie-Fizi, tronçon PK 160-260 dans les provinces du Katanga et du Sud-Kivu Lot 2: Entretien Courant Manuel, tronçon PK185+000-PK210+000			
	<b>Référence</b> : DAON n° 007/MATUHITPR/CI/PROROUTES/2013 <b>Mode de Passation</b> : Appel d'Offres National (AON)			
<b>Nom</b>			<b>Montant et monnaie du Contrat</b>	<b>Durée du contrat</b>
Sté YAKHYM SPRL			46 250,00 US	12 mois
<b>CONTRAT</b>				
<b>Identification</b>			<b>Date de signature</b>	<b>Date de notification</b>
Contrat n° 097/MATUHITPR/CI/PROROUTES/2013			16 décembre 2013	16 décembre 2013

4	<b>Objet du Contrat</b> : Travaux d'Entretien Courant Manuel de la Route Nationale n°5, axe Kalemie-Fizi, tronçon PK 160-260 dans les provinces du Katanga et du Sud-Kivu Lot 4: Entretien Courant Manuel, tronçon PK235+000-PK260+000			
	<b>Référence</b> : DAON n° 007/MATUHITPR/CI/PROROUTES/2013 <b>Mode de Passation</b> : Appel d'Offres National (AON)			
<b>Nom</b>			<b>Montant et monnaie du Contrat</b>	<b>Durée du contrat</b>
Sté YAKHYM SPRL			46 250,00 US	12 mois
<b>CONTRAT</b>				
<b>Identification</b>			<b>Date de signature</b>	<b>Date de notification</b>
Contrat n° 099/MATUHITPR/CI/PROROUTES/2013			16 décembre 2013	16 décembre 2013

5	<b>Objet du Contrat</b> : Travaux d'Entretien Courant Manuel de la Route Nationale n°4, axe Kisangani-Buta, tronçon PK 240+000-340+000 Lot 1: Entretien Courant Manuel, tronçon PK240+000-PK265+000			
	<b>Référence</b> : DAON n° 009/MATUHITPR/CI/PROROUTES/2013 <b>Mode de Passation</b> : Appel d'Offres National (AON)			
<b>Nom</b>			<b>Montant et monnaie du Contrat</b>	<b>Durée du contrat</b>
Sté YAKHYM SPRL			46 250,00 US	12 mois
<b>CONTRAT</b>				
<b>Identification</b>			<b>Date de signature</b>	<b>Date de notification</b>
Contrat n° 111/MATUHITPR/CI/PROROUTES/2013			16 décembre 2013	16 décembre 2013

6	<b>Objet du Contrat</b> : Travaux d'Entretien Courant Manuel de la Route Nationale n°5, axe Kalemie-Fizi, tronçon PK160+000-PK260+000 Lot 3 : Entretien Courant Manuel du tronçon PK210+000-PK235+000		
	<b>Référence</b> : DAON n°007/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2013 du 07 septembre 2013		
	<b>Mode de Passation</b> : Appel d'Offres National (AON)		
<b>ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ</b>			
<b>Nom</b>		<b>Montant et monnaie du Contrat</b>	<b>Délai de livraison</b>
Sté ARCO SPRL		35 280,00	12 mois
<b>CONTRAT</b>			
<b>Identification</b>		<b>Date de signature</b>	<b>Date de notification</b>
Contrat n° 098/MATUHITPR/CI/PROROUTES/2013		31/12/2013	28/01/2013

7	<b>Objet du Contrat</b> : Travaux de construction des ouvrages de traversée sur la route nationale n°5, axe Kalemie-Uvira, tronçon PK 320+0000- PK 390+000 Lot 1 : tronçon PK 331+980- PK 336+200		
	<b>Référence</b> : DAON n°008/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2013		
	<b>Mode de Passation</b> : Appel d'Offres National (AON)		
<b>ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ</b>			
<b>Nom</b>		<b>Montant et monnaie du Contrat</b>	<b>Délai de livraison</b>
Sté COMIREF		62 732,77	4 mois
<b>CONTRAT</b>			
<b>Identification</b>		<b>Date de signature</b>	<b>Date de notification</b>
Contrat n° 100/MATUHITPR/CI/PROROUTES/2013		31/12/2013	21/01/2013

8	<b>Objet du Contrat</b> : Travaux de construction des ouvrages de traversée sur la route nationale n°5, axe Kalemie-Uvira, tronçon PK 320+0000- PK 390+000 Lot 2 : tronçon PK 336+810- PK 337+960		
	<b>Référence</b> : DAON n°008/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2013		
	<b>Mode de Passation</b> : Appel d'Offres National (AON)		
<b>ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ</b>			
<b>Nom</b>		<b>Montant et monnaie du Contrat</b>	<b>Délai de livraison</b>
Sté COMIREF		43 232,63	4 mois
<b>CONTRAT</b>			
<b>Identification</b>		<b>Date de signature</b>	<b>Date de notification</b>
Contrat n° 101/MATUHITPR/CI/PROROUTES/2013		31/12/2013	21/01/2013

9	<b>Objet du Contrat</b> : Travaux de construction des ouvrages de traversée sur la route nationale n°5, axe Kalemie-Uvira, tronçon PK 320+0000- PK 390+000 Lot 3 : tronçon PK 338+340- PK 341+820		
	<b>Référence</b> : DAON n°008/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2013 <b>Mode de Passation</b> : Appel d'Offres National (AON)		
<b>ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ</b>			
<b>Nom</b>		<b>Montant et monnaie du Contrat</b>	<b>Délai de livraison</b>
Sté PROCOM		54 173,28	4 mois
<b>CONTRAT</b>			
<b>Identification</b>		<b>Date de signature</b>	<b>Date de notification</b>
Contrat n°102/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2013		31/12/2013	03/01/2014

10	<b>Objet du Contrat</b> : Travaux de construction des ouvrages de traversée sur la route nationale n°5, axe Kalemie-Uvira, tronçon PK 320+0000- PK 390+000 Lot 4 : tronçon PK 342+200- PK 347+860		
	<b>Référence</b> : DAON n°008/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2013 <b>Mode de Passation</b> : Appel d'Offres National (AON)		
<b>ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ</b>			
<b>Nom</b>		<b>Montant et monnaie du Contrat</b>	<b>Délai de livraison</b>
Sté COMIREF		36 662, 88	4 mois
<b>CONTRAT</b>			
<b>Identification</b>		<b>Date de signature</b>	<b>Date de notification</b>
Contrat n°103/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2013		31/12/2013	22/01/2014

11	<b>Objet du Contrat</b> : Travaux de construction des ouvrages de traversée sur la route nationale n°5, axe Kalemie-Uvira, tronçon PK 320+0000- PK 390+000 Lot 5 : tronçon PK 350+060- PK 365+460		
	<b>Référence</b> : DAON n°008/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2013 <b>Mode de Passation</b> : Appel d'Offres National (AON)		
<b>ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ</b>			
<b>Nom</b>		<b>Montant et monnaie du Contrat</b>	<b>Délai de livraison</b>
Sté ELOHIM BAT		50 189,87	4 mois
<b>CONTRAT</b>			
<b>Identification</b>		<b>Date de signature</b>	<b>Date de notification</b>
Contrat n°104/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2013		31/12/2013	22/01/2014



12	<b>Objet du Contrat</b> : Travaux de construction des ouvrages de traversée sur la route nationale n°5, axe Kalemie-Uvira, tronçon PK 320+000- PK 390+000 Lot 6 : tronçon PK 367+780- PK 377+400		
	<b>Référence</b> : DAON n°008/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2013 <b>Mode de Passation</b> : Appel d'Offres National (AON)		
<b>ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ</b>			
<b>Nom</b>		<b>Montant et monnaie du Contrat</b>	<b>Délai de livraison</b>
Sté ELOHIM BAT		38 269,71	4 mois
<b>CONTRAT</b>			
<b>Identification</b>		<b>Date de signature</b>	<b>Date de notification</b>
Contrat n°105/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2013		31/12/2013	22/01/2014

13	<b>Objet du Contrat</b> : Travaux de construction des ouvrages de traversée sur la route nationale n°5, axe Kalemie-Uvira, tronçon PK 320+000- PK 390+000 Lot 7 : tronçon PK 377+170- PK 383+640		
	<b>Référence</b> : DAON n°008/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2013 <b>Mode de Passation</b> : Appel d'Offres National (AON)		
<b>ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ</b>			
<b>Nom</b>		<b>Montant et monnaie du Contrat</b>	<b>Délai de livraison</b>
Sté ELOHIM BAT		47 697,51	4 mois
<b>CONTRAT</b>			
<b>Identification</b>		<b>Date de signature</b>	<b>Date de notification</b>
Contrat n°107/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2013		31/12/2013	22/01/2014

14	<b>Objet du Contrat</b> : Travaux d'entretien courant manuel de la route nationale n°4, axe Kisangani-Buta, tronçon PK 240+000- PK 340+000 Lot 2 : Entretien courant manuel du tronçon PK 265+000- PK 290+000		
	<b>Référence</b> : DAON n°009/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2013 <b>Mode de Passation</b> : Appel d'Offres National (AON)		
<b>ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ</b>			
<b>Nom</b>		<b>Montant et monnaie du Contrat</b>	<b>Délai de livraison</b>
Sté EGCB		32 400,00	12 mois
<b>CONTRAT</b>			
<b>Identification</b>		<b>Date de signature</b>	<b>Date de notification</b>
Contrat n°111/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2013		31/12/2013	20/01/2014

15	<b>Objet du Contrat</b> : Travaux de construction des ouvrages de Traversée sur la Route Nationale n°6, axe Dulia-Bunduki, tronçon PK 9+980- PK 46+700 Lot 2 : tronçon PK 20+900- PK 22+200		
	<b>Référence</b> : DAON n°010/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2013 <b>Mode de Passation</b> : Appel d'Offres National (AON)		
<b>ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ</b>			
<b>Nom</b>	<b>Montant et monnaie du Contrat</b>	<b>Délai de livraison</b>	
Sié CMMA SPRL	63 589,01	4 mois	
<b>CONTRAT</b>			
<b>Identification</b>	<b>Date de signature</b>	<b>Date de notification</b>	
Contrat n°119/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2013	31/12/2013	21/01/2014	

16	<b>Objet du Contrat</b> : Travaux de Construction des Ouvrages de Traversée sur la Route Nationale n°6, axe Dulia-Bunduki, tronçon PK 9+980- PK 46+700 Lot 3 : tronçon PK 23+600- PK 26+200		
	<b>Référence</b> : DAON n°010/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2013 <b>Mode de Passation</b> : Appel d'Offres National (AON)		
<b>ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ</b>			
<b>Nom</b>	<b>Montant et monnaie du Contrat</b>	<b>Délai de livraison</b>	
Sié MPENSO CONSTRUCTION	48 067, 40	4 mois	
<b>CONTRAT</b>			
<b>Identification</b>	<b>Date de signature</b>	<b>Date de notification</b>	
Contrat n°120/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2013	31/12/2013	21/01/2014	

17	<b>Objet du Contrat</b> : Travaux de Construction des Ouvrages de Traversée sur la Route Nationale n°6, axe Dulia-Bunduki, tronçon PK 9+980- PK 46+700 Lot 4 : tronçon PK 27+400- PK 30+100		
	<b>Référence</b> : DAON n°010/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2013 <b>Mode de Passation</b> : Appel d'Offres National (AON)		
<b>ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ</b>			
<b>Nom</b>	<b>Montant et monnaie du Contrat</b>	<b>Délai de livraison</b>	
Sié PROCOM	78 286, 11	4 mois	
<b>CONTRAT</b>			
<b>Identification</b>	<b>Date de signature</b>	<b>Date de notification</b>	
Contrat n°121/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2013	31/12/2013	21/01/2014	

18	<b>Objet du Contrat</b> : Travaux de Construction des Ouvrages de Traversée sur la Route Nationale n°6, axe Dulia-Bunduki, tronçon PK 9+980-PK 46+700 Lot 5 : tronçon PK 30+800- PK 32+400		
	<b>Référence</b> : DAON n°010/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2013 <b>Mode de Passation</b> : Appel d'Offres National (AON)		
<b>ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ</b>			
<b>Nom</b>		<b>Montant et monnaie du Contrat</b>	<b>Délai de livraison</b>
Sté CMMA SPRL		61 200,96	4 mois
<b>CONTRAT</b>			
<b>Identification</b>		<b>Date de signature</b>	<b>Date de notification</b>
Contrat n°122/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2013		31/12/2013	21/01/2014

19	<b>Objet du Contrat</b> : Travaux de Construction des Ouvrages de Traversée sur la Route Nationale n°6, axe Dulia-Bunduki, tronçon PK 9+980-PK 46+700 Lot 6 : tronçon PK 33+100- PK 35+600		
	<b>Référence</b> : DAON n°010/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2013 <b>Mode de Passation</b> : Appel d'Offres National (AON)		
<b>ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ</b>			
<b>Nom</b>		<b>Montant et monnaie du Contrat</b>	<b>Délai de livraison</b>
Ets TEQUIERO-CONSTEQ		75 603,23	4 mois
<b>CONTRAT</b>			
<b>Identification</b>		<b>Date de signature</b>	<b>Date de notification</b>
Contrat n°123/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2013		24/12/2013	23/01/2013

20	<b>Objet du Contrat</b> : Travaux de Construction des Ouvrages de Traversée sur la Route Nationale n°6, axe Dulia-Bunduki, tronçon PK 9+980-PK 46+700 Lot 7 : tronçon PK 36+300- PK 39+200		
	<b>Référence</b> : DAON n°010/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2013 <b>Mode de Passation</b> : Appel d'Offres National (AON)		
<b>ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ</b>			
<b>Nom</b>		<b>Montant et monnaie du Contrat</b>	<b>Délai de livraison</b>
Sté GETRACO SPRL		71 758,45	4 mois
<b>CONTRAT</b>			
<b>Identification</b>		<b>Date de signature</b>	<b>Date de notification</b>
Contrat n°124/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2013		31/12/2013	21/01/2014

### III. MARCHES DE SERVICES

#### A. Services des Consultants Individuels

1	<b>Objet du Contrat</b> : Contrat de Consultant contrôleur permanent des travaux de dalots, de dégagement d'emprise et d'entretien courant manuel exécutés par les PME sur la route Kisangani-Beni-Buta-Bunduki		
	<b>Référence</b> : Lettre CI/CD/UPM/gk/002062 du 23 octobre 2013		
<b>Mode de Passation</b> : Consultant Individuel (C.I)			
<b>CONTRAT</b>			
<b>Identification</b>			
Contrat n° 089/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2013			
<b>Date de signature</b>			
13 décembre 2013			
<b>Date de notification</b>			
14 décembre 2013			

2	<b>Objet du Contrat</b> : Contrat de Consultant contrôleur permanent des travaux de dalots, de dégagement d'emprise et d'entretien courant manuel exécutés par les PME sur la route Kalemie-Uvira		
	<b>Référence</b> : Lettre d'invitation CI/CD/UPM/sv/001822 du 25 septembre 2013		
<b>Mode de Passation</b> : Consultant Individuel (C.I)			
<b>CONTRAT</b>			
<b>Identification</b>			
Contrat n° 090/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2013			
<b>Date de signature</b>			
24 octobre 2013			
<b>Date de notification</b>			
25 octobre 2013			

3	<b>Objet du Contrat</b> : Prestation de service d'un consultant Individuel chargé de la réalisation des études techniques d'aménagement par traitement des points critiques de la RN5, tronçon Kalemie-Kambu (130 km)		
	<b>Référence</b> : AMI N° 007/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2013 du 26 juillet 2013		
<b>Mode de Passation</b> : Consultant Individuel (C.I)			
<b>CONTRAT</b>			
<b>Identification</b>			
Contrat n° 081/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2013			
<b>Date de signature</b>			
15 octobre 2013			
<b>Date de notification</b>			
15 octobre 2013			

4	<b>Objet du Contrat</b> : Prestation de service d'un consultant Individuel chargé de la réalisation des études techniques d'aménagement par traitement des points critiques de la RN4, tronçon Dulia-Bondo (140 km)			
	<b>Référence</b> : AMI N° 006/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2013 du 26 juillet 2013			
	<b>Mode de Passation</b> : Consultant Individuel (C.I)			
<b>Nom</b>			<b>Montant et monnaie du Contrat</b>	<b>Durée du contrat</b>
Jacques KIMBANDA			21 400,00 US	40 jours
<b>CONTRAT</b>				
<b>Identification</b>			<b>Date de signature</b>	<b>Date de notification</b>
Contrat n° 082/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2013			15 octobre 2013	15 octobre 2013

5	<b>Objet du Contrat</b> : Contrat de Consultant pour les prestations de services pour le poste de Consultant Individuel, Expert Senior Chargé d'appuyer la Cellule Infrastructures dans la mise en œuvre du volet VIH/SIDA, dans le cadre du projet Pro-Routes.			
	<b>Référence</b> :			
	<b>Mode de Passation</b> : Entente Directe (ED)			
<b>Nom</b>			<b>Montant et monnaie du Contrat</b>	<b>Durée du contrat</b>
Dr. Aimé MBOYO			48 000,00 US	12 mois
<b>CONTRAT</b>				
<b>Identification</b>			<b>Date de signature</b>	<b>Date de notification</b>
Contrat n° 084/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2013			20/11/2013	21/11/2013

### B. Services autres que Services de Consultants

1	<b>Objet du Contrat</b> : Services d'entretien des bâtiments, jardins et alentours de la Cellule Infrastructures			
	<b>Référence</b> : Lettre CI/CD/SAF/jsa/002493			
	<b>Mode de Passation</b> : Entente Directe (ED)			
<b>ATTRIBUTAIRE DU MARCHE</b>				
<b>Nom</b>			<b>Montant et monnaie de Contrat</b>	<b>Durée de contrat</b>
CLEAN D'OR			25 812,00 \$	12 mois
<b>CONTRAT</b>				
<b>Identification</b>			<b>Date de signature</b>	<b>Date de notification</b>
Contrat n° 080 /MATUHITPR/CI/PROROUTES/2013			17 décembre 2013	23 décembre 2013

2	<b>Objet du Contrat</b> : Services d'entretien des climatiseurs de la Cellule Infrastructures		
	<b>Référence</b> : Lettre CI/CD/SAF/jsa/002339		
	<b>Mode de Passation</b> : Entente Directe (ED)		
<b>ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ</b>			
<b>Nom</b>	<b>Montant et monnaie de Contrat</b>	<b>Durée de contrat</b>	
STE DIM FROID	2 720,00 \$	12 mois	
<b>CONTRAT</b>			
<b>Identification</b>	<b>Date de signature</b>	<b>Date de notification</b>	
Contrat n° 109 /MATUHITPR/CI/PROROUTES/2013	27 novembre 2013	27 novembre 2013	